PROPUESTA COMERCIAL

# Plataforma de Gestión para Kermesses

Propuesta para Saint Andrew's School y futuras organizaciones

| Referencia | Detalle |
|---|---|
| Organización de referencia | Saint Andrew's School |
| Primer evento | Kermesse Halloween 2026 |
| Plazo de implementación | 1 mes |
| Fecha | 26 de octubre de 2026 |

## Propuesta y alcance

Se propone una plataforma para que una organización administre todas sus kermesses desde un solo lugar. Cada organización podrá crear varios eventos, nombrar responsables diferentes para cada uno y conservar el historial sin mezclar información, ventas ni permisos.

La primera implementación se configura para Saint Andrew's School y la Kermesse Halloween 2026. La estructura queda preparada para que el colegio organice nuevos eventos en los próximos años o para que otras organizaciones utilicen la misma plataforma de forma independiente.

### Modelo de trabajo multievento

| Nivel | Qué administra | Ejemplo |
|---|---|---|
| Organización | Datos institucionales, administradores principales y todos sus eventos. | Saint Andrew's School |
| Evento | Productos, precios, responsables, gastos, ventas, QR y reportes propios. | Kermesse Halloween 2026 |
| Equipo del evento | Permisos limitados al área o a la tarea asignada dentro del evento. | Gastronomía, caja, validación QR |

**Principio de acceso:** una persona no verá todos los eventos por defecto. Solo accederá a los eventos en los que la organización le otorgue un permiso.

# Responsables y permisos por evento

Cada kermesse tendrá su propio equipo. Un mismo responsable puede participar en varios eventos con roles distintos. Por ejemplo, una persona puede administrar la Kermesse Halloween 2026 y solamente consultar una kermesse de años anteriores.

| Rol | Permisos principales | Alcance |
|---|---|---|
| Administrador de organización | Crear eventos, nombrar responsables, consultar resultados y configurar la organización. | Todos los eventos de su organización. |
| Administrador de evento | Gestionar productos, precios, equipos, gastos, preventas y reportes. | Solo el evento asignado. |
| Responsable financiero | Registrar y aprobar inversiones, gastos, caja y reportes económicos. | Solo el evento asignado. |
| Responsable de ventas | Gestionar ventas asistidas, QR de equipos, comprobantes y pedidos. | Solo el evento y puesto asignado. |
| Operador y validador | Registrar venta, escanear boleto QR y confirmar entrega. | Solo el evento y puesto asignado. |
| Consulta histórica | Revisar resultados, gastos, ventas y reportes sin modificar datos. | Eventos anteriores autorizados. |

### Acceso a eventos anteriores

Los responsables anteriores conservarán acceso únicamente a los eventos que la organización les permita consultar. El administrador podrá cambiar un acceso de edición a consulta, retirar el acceso o habilitarlo nuevamente. Esto permite mantener el historial disponible sin exponer la operación actual a personas que ya no participan.

- Historial separado por evento: ventas, gastos, responsables, boletos y reportes permanecen asociados a su kermesse.
- Trazabilidad: el sistema registra qué responsable creó, aprobó, validó o modificó una operación relevante.
- Continuidad: la organización puede reutilizar productos, equipos y responsables al crear una nueva kermesse.

# Módulos funcionales

| Módulo | Funcionalidad |
|---|---|
| Organización y eventos | Creación de organizaciones, múltiples kermesses, fechas, estado, enlace público y configuración por evento. |
| Usuarios y accesos | Responsables por evento, roles, permisos específicos, acceso histórico y auditoría de acciones. |
| Productos y disponibilidad | Platos, bebidas, precio, cantidad planificada, publicación y control de disponibilidad. |
| Inversión y gastos | Insumos, costos, proveedores, gastos operativos, responsables y comprobantes opcionales. |
| Ventas y preventa | Venta rápida por operador y preventa web. Se podrá ingresar información del comprador o únicamente su correo electrónico, además de productos, cantidades y medio de pago. Nombre y otros datos serán opcionales. |
| Pagos y QR | QR bancario, QR por equipo vendedor, validación de comprobantes y seguimiento de pagos. |
| Boletos y canje | Boleto digital QR, envío por correo, lectura móvil, control de uso único y registro de entrega. |
| Reportes | Reportes de ventas, ingresos, gastos, inversión, pagos, canjes y resultados por evento y curso. Exportación a PDF y Excel desde la aplicación móvil y el panel web, tanto en escritorio como en tabletas y celulares, según permisos. |
| Tickets por grupos y cursos | Asignación de cantidades de tickets por evento y producto a grupos o cursos, con responsable y |

| Módulo | Funcionalidad |
| --- | --- |
| | seguimiento de asignados, vendidos, pendientes y canjeados. Asignar tickets no confirma un pago ni incrementa el stock disponible. |

## Flujos de venta

| Canal | Experiencia del comprador | Control del equipo |
|---|---|---|
| Venta asistida | El operador elige productos y cantidades e ingresa los datos del comprador o solamente su correo electrónico, sin crear una cuenta para el comprador. | Confirma pago y entrega o envía el boleto QR. |
| Preventa web | Selecciona la kermesse y los productos desde la página pública. | El sistema registra la orden y envía QR cuando el pago esté confirmado. |
| QR por equipo | Escanea el QR personalizado, paga y envía su comprobante. | El responsable valida el comprobante antes de emitir el boleto. |
| Canje móvil | Presenta el QR recibido por correo el día del evento. | El operador escanea, visualiza productos y confirma la entrega. |

## Tecnología propuesta

- Backend y API: Symfony 7.4 LTS con PHP 8.2.35.
- Panel de gestión y página pública: Angular con diseño responsive, adaptable a computadoras de escritorio, tabletas y celulares. El administrador podrá registrar ventas y gestionar el evento desde el navegador de estos dispositivos.
- Aplicación de operación y canje: Flutter para celulares Android e iOS.
- Base de datos: se recomienda PostgreSQL. El uso de un ORM facilita trabajar con MySQL u otro motor compatible según el servidor de la organización. La elección se validará al inicio; un cambio posterior requerirá revisar compatibilidad, migrar los datos y realizar pruebas.
- Servicios complementarios: correo transaccional, códigos QR y conexión con el proveedor de pagos disponible.

## Cronograma de un mes


| Semana | Objetivo | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Base multievento | Organizaciones, eventos, responsables, roles, cursos, productos y modelo de datos; validación del motor de base de datos. |
| 2 | Gestión y catálogo | Panel responsive, inversiones, gastos, asignación de tickets por curso, venta rápida y preventa pública. |
| 3 | Pagos y operación | QR bancario y por equipos, comprobantes, boletos, correos y aplicación Flutter. |
| 4 | Validación y salida | Reportes exportables en web y móvil, pruebas de permisos y adaptación a dispositivos, producción y capacitación. |

El plazo requiere que la organización entregue con oportunidad sus datos, identidad visual, productos, precios, responsables, credenciales de pago y acceso al hosting.

# Prototipos de interfaz

Las siguientes pantallas muestran la propuesta visual del sistema y se ajustarán con la identidad de cada organización. Los nombres, fechas, precios y cifras son ilustrativos. El panel web tendrá diseño responsive; estas capturas representan vistas de referencia, no todas las variantes por dispositivo.


## Panel de gestión del evento




*Vista de administración: indicadores, productos, inversión, actividad y accesos del evento activo.*

El administrador de la organización podrá cambiar entre eventos y ver únicamente la información autorizada para cada responsable. Los responsables de eventos anteriores podrán conservar vista de consulta cuando la organización lo defina.


# Aplicación móvil para responsables




*Vista móvil: escaneo de QR, nueva venta, registro de gasto y resumen del puesto asignado.*

La aplicación mostrará el evento y puesto asignado al operador. Al escanear un boleto, reconocerá automáticamente los platos correspondientes y evitará canjes duplicados.

## Página pública de preventa




*Vista pública: enlace por organización y evento, menú, precios y compra rápida.*

# Inversión y condiciones

| Concepto | Importe | Incluye |
|---|---|---|
| Implementación del sistema | Bs 4.500 | Desarrollo, configuración inicial, pruebas, capacitación básica y puesta en marcha. |
| Hosting y servicios externos | A cargo del cliente | Hosting, dominio, correo transaccional, bancos, pasarela de pago y servicios de terceros. |
| Mantenimiento por un año | Incluido | Seguimiento y corrección de errores de las funcionalidades entregadas durante 12 meses. |

## Forma de pago

La inversión total de Bs 4.500 se abonará en tres etapas vinculadas al avance y aceptación del proyecto:

| Etapa | Porcentaje e importe | Momento de pago |
|---|---|---|
| Inicio del proyecto | 40% \| Bs 1.800 | Al inicio del proyecto. |
| Producto terminado | 30% \| Bs 1.350 | Cuando se termine el producto y se realice el ingreso a producción. |
| Conformidad del cliente | 30% \| Bs 1.350 | Cuando el cliente revise el producto entregado y manifieste su conformidad. |

## Mantenimiento incluido por 12 meses

- Seguimiento de incidencias reportadas por los administradores y responsables.
- Corrección de errores funcionales dentro del alcance entregado.
- Ajustes menores necesarios para sostener la operación de las funcionalidades implementadas.
- Orientación básica de uso y revisión general del servicio.

El mantenimiento no incluye nuevos módulos, rediseños mayores, cambios de alcance ni tarifas de hosting, dominio, servicios de correo, entidades financieras o proveedores externos.

## Responsabilidades de la organización

- Definir administradores de organización, responsables de cada evento y permisos requeridos.
- Entregar productos, precios, cantidades, identidad visual y contenido de la página pública.
- Contratar y cubrir hosting, dominio y servicios externos necesarios.
- Proporcionar credenciales y aprobaciones del banco o proveedor de pagos.

## Cierre

La plataforma permitirá a Saint Andrew's School administrar la Kermesse Halloween 2026 y conservar una base organizada para sus futuros eventos. El mismo modelo podrá aplicarse después a otras organizaciones, manteniendo sus equipos, responsables y datos completamente separados.

### Contacto

Ubaldo Francisco Villazon Villca

Página web: https://fsysbo.com